

RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		279,10	m
Comprimento Médio		4,18	m
Área total		1166,64	m2
CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(116,64x0,05)	58,33	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - RR 2C		1166,64	m2
FRESAGEM 5cm		1166,64	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		19,20	m2

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-32b	-	-	-	-
R-6a	-	-	-	-
R-19	02	-	-	04
R-31	-	-	-	-
R-24a	-	-	-	-
TOTAL	02	-	-	04
TACHÃO	-	-	-	-

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT SPRAY	AMARELA	96,00 m2
	BRANCA	-
ACRÍLICO	VERMELHA	-
	AMARELA	-
	BRANCA	14,4 m2

LEGENDA - PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2

— — — — —

EIXO ESTAGUADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV

00	JUL/2023	EMIÇÃO INICIAL	JÉSSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA


ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLANTA E DETALHES

LOCAL: R: DO CAJUEIRO

BAIRRO: VILA DA OPORTUNIDADE

TRECHO: ENTRE A ESTRADA GOPEÓVA E RUA GRAVÓIAS

AUTOR:				R00-2125-PAV-94-002-PTA REV. 00	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 0682525642		ART: 28027230221250638	
Nº PROCESSO: 29200/21		ESCALA: 1: 250	DATA: 28/07/2023	FOLHA: 2/3	
Nº CONTRATO: 81/21		ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-PAV-94-001-PTA.dwg			
PROJETISTA: JÉSSICA SCHMEING		28/07/2023			
DESENHISTA: JÉSSICA SCHMEING		28/07/2023			
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA		28/07/2023			
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA		28/07/2023			
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		28/07/2023			

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REPRODUZIDO A TERCEIROS. A VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DESTA DOCUMENTAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA E DO MUNICÍPIO.