



RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		519,91	m
Comprimento Médio		8,97	m
Área total		4.663,59	m2
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(4.663,59x0,05)	233,18	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		4.663,59	m2
FRESAGEM 5cm		4.663,59	m2
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		–	unid.

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT SPRAY	AMARELA	51,92
	VERMELHA	–
ACRILICO	AMARELA	–
	BRANCA	96,2

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2 EIXO ESTAKEADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPAS DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	JUNH/2023	EMIÇÃO INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA FORTUNATO GRILENZONE

BAIRRO: –

TRECHO: –

AUTOR:  R00-2125-PAV-79-001-PTA  
REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250	DATA:	13/09/2022
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-79-001-PTA.dwg	FOLHA:	1/4
PROJETISTA:	SUELLEN SOARES LEITE				20/06/2023
DESENHISTA:	SUELLEN SOARES LEITE				20/06/2023
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				20/06/2023
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				21/06/2023
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				21/06/2023